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  Pegnitz, den 23.07.2018 
  
 Kostenschätzung   
 für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlage Leups 
 auf der Grundlage der neuesten Kostenschätzungen aus 2018, 

 durchgeführt vom Ing.- Büro „PfK Ansbach GmbH, Projektge-
sellschaft für die kommunale Ver- und Entsorgungstechnik“ 
und Angabe der hierfür anfallenden Ingenieurhonorare (eben-
falls Ermittlung PfK Ansbach GmbH) 

 
• Neubau Hochbehälter (ermittelte Sanierungskosten des bestehenden 

Hochbehälter, mit 341.600,00 €, teurer als Neubau) 
 
Kostenermittlung aus 2018: 297.300,00 Euro 
Ingenieurkosten gemäß HOAI 2013 67.408,83 Euro 
Baustatik 14.000,00 Euro 
Prüfstatik 8.500,00 Euro 
 
Bei den Kosten für Baustatik und Prüfstatik handelt es sich um Schätzkosten, 
die das Ing.- Büro PfK Ansbach GmbH, anhand von vorangegangenen Maß-
nahmen mit ähnlichen Umfang ermittelt hat. 
 

• Neubau Pumpwerk, Entsäuerung (u.a. Aufkalkung an den Quellen) 
In der vormaligen Kostenschätzung wurden die Investitionskosten aus 
1996/97 dargestellt, die die Entkalkungs- und Entsäuerungsanlage Trockau 
verursachte. Aufgrund des Wasserchemismus ist eine vergleichbare Anlage in 
Leups notwendig. In der jetzt beauftragten und erhaltenen Kostenschätzung 
von PFK Ansbach wurde die Anlage im Vergleich zu Trockau auf einen max. 
Mengendurchfluss von 1 l/sec verkleinert (Trockau 3 l/sec) und den Leupser 
Bedürfnissen angepasst.   
 
Kostenermittlung aus 2018 592.900,00 Euro 
Ingenieurkosten gemäß HOAI 2013 126.811,29 Euro 
Baustatik 19.500,00 Euro 
Prüfstatik 10.000,00 Euro 
 
Bei den Kosten für Baustatik und Prüfstatik handelt es sich um Schätzkosten, 
die das Ing.- Büro PfK Ansbach GmbH, anhand von vorangegangenen Maß-
nahmen mit ähnlichen Umfang ermittelt hat. 
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 Kostenschätzung 
Erneuerung Pump- und Zuleitung ON Leups 
Aktuelle Kostenwerte aus einer kürzlich erfolgten Ausschrei-
bung und Vergabe im April 2018 an den Wenigstnehmenden 
Bieter 
 

• Neubau Zuleitungen 
 
Kostenermittlung aus 2018: 149.400,00 Euro 
Ingenieurkosten gemäß HOAI 2013 25.368,00 Euro 
 

• Abbruch alter Hochbehälter 25.000,00 Euro 
 

• Abbruch altes Pumpwerk 10.000,00 Euro 
 
 

• Neues Schutzgebiet - Basisgutachten 
Ausweisungskosten - Wasserrechtsverfahren -  
Wegeverlegung - Gutachter- und Anwaltskosten 
 
Minimum  100.000,00 Euro 

 ______________________________________________________________ 
 
 Gesamtkosten: 1.446.188,12 Euro 

 
Sollte die Realisierung der Maßnahme durch die Stadt Pegnitz be-
absichtigt werden,  ist mit einer mindestens zweijährigen Pla-
nungs- und Bauzeit zu rechnen. Aufgrund zurzeit permanent stei-
gender Preise im Bausektor, kann nach Meinung der Planungsab-
teilung der Juragruppe nicht mit Kosten von unter 1.500.000,-- € 
ausgegangen werden. 
 
Die durchschnittlichen Kosten bei ca. 50 Anwesen beliefen sich 
rechnerisch somit auf durchschnittlich 30.000,-- € pro Anwesen. 
 
Wie dies auf Geschoß- und Grundstückflächen umzulegen ist, ist 
durch eine Beitragskalkulation durch den Versorgungsträger fest-
zulegen. 

 
 
 _______________ _______________ _______________ 
 Hans Hümmer Marc Vierhuff Daniel Hofmann 
 (Werkleiter) Dipl.-Ing. (FH) staatl. gepr. Bautechniker 


